地勘钻孔定位与水位测量项目

本项目用于地质勘测钻孔位置定位，监测设计单位地勘是否按照按期、按位置开展现场钻孔勘测；用于勘测孔内地下水位变化，为工程提供实施变化地下水位数据。项目共分为传感器设计、服务器界面设计部分。
[bookmark: _GoBack]外包范围两个嵌入式电路板、服务器软件开发。传感器结构设计与制作、地图服务费用、服务器硬件不在外包范围之内。
1、 场景描述
工程完成选址选线、下达勘测任务书后，设计单位现场勘测人员携带传感器，每钻探完成一个钻孔，将传感器放置在钻孔上部，按动“开始检测”按钮后，上传当前时间、当前定位坐标。通过与标准勘测位置的比较，核实设计单位转孔位置是否正确，总钻孔数量是否符合勘测任务要求。
传感器下部设置线轴，线轴上缠绕线材，线材经过特殊设计可测量水位。将线材深入到转孔底部，实时监测水位变化。
2、 乙方设计内容
（1） 传感器电路板
3个单刀八掷模拟开关+stm8单片机dc-dc电源。使用单片控制模拟开关，同一时间只选择一路进行adc采样，将采样值通过总线传输出去。
（二）卫星定位与数据传输版
4g（或5）+北斗定位+stm32系列+锂电池充放电+旋转编码器计数，组成该部分的硬件电路。
1.具备北斗卫星定位芯片，为减少耗电量。启用定位三种方式，一是传感器本身按钮（现场安装完毕后）；二是服务器上点击定位，启动定位，不点击不定位；三是每隔一天定位一次。
2.测量水位。拟采用多段金属电极，测量水的电导率实现探测是否有水（泥浆）。制作工艺为在传感器下部设置线轴、线轴上缠绕多股漆包线（带外皮），每根漆包线外接一根电极，电极间距固定。通过测量电极间阻抗变化实现水位变化，与地下管网项目不同在于，地下管网更关注的是阻抗突变率，而该项目需实测电阻阻抗值。故开关需选择低导电阻mos管。
（1）线路接口电路只需简单防护即可。数据默认3小时测量一次，测量后暂存，一天后批量上传。
（2）电池电量测量上传服务器，电池使用寿命1年，温度-20至60℃。
（3）连接互联网。服务器可更改数据上传周期（默认3小时）。
（4）勘察转孔完成后，放入传感器，按下“开始检测”按钮后记录当前时间、当前位置。之后按文件其他规定规则上传数据。
设置更改联网模式按钮（1.保持连接；2.低功耗模式）
设置开机按钮
设置显示id或者动态连接码的数码管（或低成本小屏幕、或插入手机数据线）。
（5）水位传感器展放深度需能够自动测量。

（三）服务器部分
服务器界面功能以服务建设管理单位、设计院管理单位为目的，以业务需求为主线，集成到统一服务器软件中。统一服务器软件在做第一个合作项目时，已进行整体规划。其他功能要求如下：
第一步为创建工程。需填入工程名称及参见人员信息，表格形式呈现。
	工程名称
	弥合输变电工程

	设计单位
	山东电力工程规划设计院

	建管负责人
	张三
	130----

	设总
	
	

	勘测负责人
	
	


第二步在表格下部由创建勘探任务按钮。点击后，选择勘测阶段（可研、初设、施工图），选择工程类型（变电、线路、输变电）。
创建完成后，在该工程下自动生成形如“服务器主要界面”表格的内容。详细内容见表格描述。

1.开发百度（或其他）地图接口，具备平移、缩放功能。协助甲方与地图服务商对接技术问题，了解收费标准，根据对接情况决定本期是否增加其他增值服务，如测距、导航等。
2.在地图上显示传感器确认开启时间、位置信息。显示一天内水位变化信息。
3.输入电力杆塔坐标，在地图上以小图标的形式标注杆塔位置。小图标分为三种，分别代表不同设计阶段（可研、初设、施工图）杆塔位置信息。
3.具备杆塔坐标信息、传感器定位信息导出表格功能。
4.服务器记录水位数据，形成历史数据库。
5.服务器显示传感器电池电量，报警电量低传感器。
6.更改传感器数据上传周期。
7.具备传感器嵌入式软件远程升级功能。

